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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHOS REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DO PARANA

Concorréncia Publica n2 001/2016. Processo CRECI/PR n2 $5277/2016
Objeto: Obras e servigos de engenharia

COMUNICADO N2 4
RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

A Comissdo de Licitacdo do CRECI/PR torna publico os questionamentos e respectivas
respostas, conforme seguem:

35.

Verificamos o CD retirado junto ao CRECI na qual contem Edital e seus anexos, porém
ndo encontramos o caderno de Especificagdes Técnicas da obra. De acordo com a
documentagdo o anexo V deveria constar “Projetos, Sondagens e Especificagdes
Técnicas”. Informamos que na pasta indicada ndo contem as “Especificagdes Técnicas da
obra”, consta somente projetos. Pedimos a gentileza de disponibilizar no site do CRECI
com a maior brevidade possivel as “Especificacdes Técnicas” ou confirmar que o CD ndo
contempla a mesma.

Resposta: As especificacbes técnicas da obra estdo agrupadas aos respectivos projetos.
Constam dos documentos que constituem o projeto arquitetonico e os projetos
complementares, conforme segue:

36.

e Projeto Arquitetonico: quadros e notas explicativas nas pranchas dos projetos.

e Projeto de Climatizagdao: memoriais de carga térmica e descritivo, além dos quadros e
notas explicativas nas pranchas dos projetos.

e Projeto de Contencao: relatério do projeto executivo e quadros e notas explicativas
nas pranchas dos projetos.

e Projeto de Elétrico: quadros e notas explicativas na pranchas dos projetos.

e Projeto de Estrutural: esquemas verticais de pilares de cada pavimento e nos
guadros e notas explicativas nas pranchas dos projetos.

e Projeto de Hidrdulico: quadros e notas explicativas nas pranchas dos projetos.

e Projeto de Preventivo de Incéndio: quadros e notas explicativas nas pranchas dos
projetos.

No indice 19 da planilha, referente ao item divisoria e colocado uma especificacdo
chamada “new job” , em consulta com nossos fornecedores os mesmos desconhecem esta
especificacdo. Solicitamos que seja disponibilizada uma descri¢ao mais ampla ou exemplo
das mesmas, pois, no projeto € memorial ndao consta nenhum detalhamento deste tipo de
divisoria new job. E este item pode variar muito de prego dependendo do modelo.

Resposta: As divisorios consideradas nos projetos e orcamentos sao fabricadas pela
industria Tecnoflex. Em anexo segue o orcamento referencial utilizado pelos projetistas.
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37. Analisando a Planilha de Pregos verificamos que no item 01 da Planilha de Precos que se
referente a “Administracao Local” ndo possui a incidéncia de BDI. Note se que para estes
valores serda emitida uma NF e respectivamente onerando custos para o pagamento de
impostos. Pedimos para verificar a aplicagdo do BDI sobre os itens abaixo ou se houve
algum equivoco na hora de formatar a planilha de pregos.

Resposta: A administracdo local representa custo interno relativo ao acompanhamento e

controle de qualidade da obra. Assim, o item ndo constitui remuneracdao da empresa sujeita

a incidéncia do BDI. Nesse cendrio, eventuais encargos marginais que algum licitante tenha

quanto ao faturamento desta rubrica devem ser considerados nos respectivos precos

unitarios propostos.

38. Nao foi verificado em Planilha Or¢camentaria nos Itens de Administragao de Obra custos
previstos para os seguintes Profissionais de gestdo e supervisdo de obra, questiona-se
quanto a necessidade de revisdo e inclusdo de tais custos na Planilha Orcamentaria:
Engenheiro Eletricista; Engenheiro Mecanico; Auxiliar de escritorio; Técnico de
Seguranca do trabalho; Secretaria / Recepcionista; Topografo; Auxiliar de topografo;
Zelador; Operador de Elevador.

Resposta: Os custos de técnico de seguranca do trabalho estdo previstos no item 01.02.05

do orcamento. Os custos com profissionais de escritorio integram a parte de despesas

administrativas do BDI, incidente sobre os custos diretos da obra.

Além disso, a contratacdo é por empreitada, ndo de cessdo mao-de-obra. A mao-de-obra dos

profissionais que integrem as equipes de trabalho deve ser prevista pelos licitantes na

composicao dos precos unitarios dos servicos.

39. Nao foi verificado em Planilha Orgamentaria custos previstos para as seguintes despesas
correntes, questiona-se quanto a necessidade de revisdo e inclusao de tais custos na
Planilha Orcamentaria: Telefone e Internet; Materiais de Expediente; Reprografia de
Projetos; Material de limpeza; Fretes / Malotes; Combustivel.

Resposta: Os itens referem-se a custos internos da empresa, de natureza indireta, e fazem

parte das despesas administrativas que integram a parcela de BDI incidente sobre os precos.

40. Nao foi verificado em Planilha Orgamentaria nos Itens de Manutengdo e Operagao de
Canteiro custos previstos para os seguintes equipamentos de apoio, questiona-se quanto a
necessidade de revisao e inclusdo de tais custos na Planilha Or¢camentaria: Veiculo leve;
Caminhao Munck; Andaimes; Radios Comunicadores; Ferramentas ¢ equipamentos de
apoio (vibradores, mangotes, reldgio de ponto, bebedouro, furadeira etc).

Resposta: Os custos diretos atrelados a manutencdo do canteiro estdo previstos no item

01.01.09 da planilha orcamentaria. Os demais itens referem-se a custos internos da

empresa, de natureza indireta, e fazem parte das despesas administrativas que integram a

parcela de BDl incidente sobre os precos.
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41. Nao foi verificado em Planilha Or¢camentaria nos Itens de Administragao, custos previstos
para elaboragao dos seguintes documentos de Saude, Seguranca e Meio Ambiente, sendo
que no item 01.01.05 - Consultoria técnica em seguranca do trabalho o valor previsto ¢
insuficiente: a) PCMSO —Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional; b) PPRA
- Programa De Prevenc¢do de Riscos Ambientais; ¢) PGRSCC - Plano de Gerenciamento
de Residuos de Servicos de Saude; d) PRAD - Plano de Recuperagdo de Areas
Degradadas;

Resposta: Os custos diretos atrelados a consultoria técnica em seguranca do trabalho estdo

previstos no item 01.01.05 da planilha orcamentdria. Os demais itens referem-se a custos

internos da empresa, de natureza indireta, e fazem parte das despesas administrativas que
integram a parcela de BDI incidente sobre os pregos.

42. Questiona-se quanto ao critério a ser adotado para medi¢ao dos itens relativos a
Administragdo de Obra, Operacdo e Manutengdo de Canteiro, sera dotado medicao
proporcional ao Progresso financeiro do Projeto ou unitdrio de acordo com consumos
realizados e numero de profissionais alocados.

Resposta: A administracdo central da obra é prevista na composicao do BDI incidente, sua
medicdo serd atrelada a medicdo dos servicos efetivamente executados por pardmetros
unitarios. A manutencdo do canteiro de obras corresponde ao item 01.01.09 da planilha
orcamentdria, sua medicdo sera evoluida de forma proporcional a execucdo financeira da
obra, de acordo com o cronograma previsto (sobre o tema, consulte item 9.3.2.2 do acérdao
2.622/2013-Plenario do Tribunal de Contas da Unido).

43. Sendo verificado divergéncias entre os dados apresentados em Edital, Caderno de
Encargos, Planilha Or¢amentaria ou Projetos, questiona-se qual informagdo devera ser
considerada, existindo ordem de prevaléncia.

Resposta: Todas as informacbes sdo complementares e devem ser interpretadas

conjuntamente. Para efeitos de elaboracdo da proposta, em eventual divergéncia, deve

prevalecer as informagbes contidas na planilha orcamentdria. Para efeitos contratuais
futuros, sobretudo prevalecerd os projetos arquitetbnicos e a proposta declarada
vencedora.

44. Questiona-se quanto a razoabilidades da ndo aplicagdo de BDI para os itens
Administrativos (01.01.01 a 01.01.09), sendo itens integrantes do contrato e inclusos no
faturamento da Contratada, ird ser acrescentando os impostos, margem de risco e
financeira. Deste modo, solicita-se informag¢do quanto a fundamentagdo para esta
consideracao.

Resposta: A administragdo local ndo constitui remuneragdao da empresa contratada. Os itens

representam custos internos relativos a manutencdo e controle de qualidade da obra. Os

mesmos devem ser especificados na planilha de custos diretos para permitir sua fiscalizagdo
pelo érgao, porém sem a incidéncia de BDI para nao gerar uma duplicidade de pagamento
em relacdo a administracdo da obra. Essa composicdo ampara-se na orientacao do Tribunal

de Contas da Unido em relacdo a formulacdo de orcamentos de obras publicas (sobre o
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tema, consulte os acoérddos 3.097/2008-Plendrio e 2.622/2013-Plenario do Tribunal de
Contas da Unido).

Nesse contexto, ndo seria adequado prever a incidéncia de BDI sobre custos inerentes a
propria estrutura da empresa, sob pena de representar remunerac¢do pelo simples fato de
ser a contratada, ndo por um servigo efetivamente executado. A remunera¢do da empresa
serd gerada a partir dos servigos efetivamente executados, nos quais ha incidéncia do BDI.

45. Quanto ao item 18.03.01 - Piso Vinilico, conforme especificado em Projeto Ref. Tarkett
Linha IQ Natural, Cor 278. No entanto verificou-se com o fornecedor que o mesmo nao
esta mais em producdo desde 2014. Questiona-se especificagdo técnica similar a ser
adotada para or¢amento

Resposta: O profissional responsavel pelos projetos esclareceu que: “Este material é

fornecido apenas por encomenda. A linha iQ Natural ainda existe. Pode ser encontrado na

Brasgips (...). Porém, pode substituir por Piso Vinilico Ref. Tarkett Linha iQ Optima, cor

3242899”.

46. Entendemos que, uma vez que a planilha de pregos apresenta somente as colunas de
materiais ¢ mao de obra, devemos considerar no campo matérias, os insumos referentes a
materiais, subempreiteiros, equipamentos ¢ transporte. Esta correto nosso entendimento?

Resposta: A contratacdo é por empreitada, ndo por cessdo de mao-de-obra ou locagao de

magquinas/equipamentos. Desta forma, a composicdo dos precos deve ser feita identificando

os custos atrelados ao servicos de acordo com sua natureza. O detalhamento dos custos em
relacdo aos equipamentos, mao-de-obra suplementar, materiais e transporte sera
apresentado nas planilhas de composicdo dos precos unitarios.

47. Solicitamos esclarecer se as colunas de materiais € mao de obra tém que ser preenchidas
de acordo com o orgamento basico, ou se podemos adotar itens com mao ¢ obra inclusa na
coluna de materiais, (quando se tratar de um servico especifico, no qual ndo ¢ comum se
separar a mao de obra). Portanto, mesmo o orgamento basico adotando um valor para mao
de obra e outro para materiais, para um determinado item, na nossa proposta
apresentariamos um valor somente de materiais para este mesmo item.

Resposta: Os custos de materiais e mao-de-obra devem ser individualizados para efeitos de

fiscalizacdo, bem como para evitar a pratica de jogo de planilhas. Se a licitante, porém,

possuir metodologia de execucao distinta da sugerida pelos projetos, devera apresentar sua
proposta refletindo a natureza real dos custos por ela previstos. De qualquer modo, porém,
deve atentar para a alinea “b” do item 7.1.3 do edital.

48. Solicitamos esclarecer se os eletrodomésticos € moveis abaixo listados, serdo objetos de
fornecimento pela CONTRATADA. Caso positivo, solicitamos esclarecer onde devemos
considerar estes custos na nossa proposta.

a. Cooktop elétrico 4 bocas, ref. Eletrolux IC 60 4 bocas 220 V
b. Microondas branco 20L. Ref. Brastemp Clean BMS 26 20 1 branco
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c Geladeira branca 378L, ref. Brastemp Clean Frost free duplex BRM42 branca

d. Forno elétrico de embutir, ref. LG forno Solar Smart 32L, MJ3284BP
e. Microondas inox 30L, ref. Brastemp Active! Grill 30L (BMT45BR).
f. Geladeira inox 422L, ref. Brastemp Inverse Viva 422L (BRES1).

g. Cuba de ago inox, ref. Tramontina retangular BL 34x40cm

Resposta: Os equipamentos mencionados (itens “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f” do
questionamento) ndo fazem parte do objeto da presente licitagdo. Os itens sdo indicados
nos projetos como referencial para que sejam considerados as condi¢des de sua futura
instalacdo. Os metais (cubas e pias) aplicdveis ao edital estdo considerados no item 21 da
planilha em relagdo a edificacdo e item 28.14.02 da planilha em relagdo ao restauro.

49. Solicitamos esclarecer se o item constante no memorial de arquitetura: Forro curvo
acustico, ref. Ambi Brasil CFRF 3/10, 16 ¢ 32mm com Ia de vidro (e=50mm, d=60kg/m )
acabamento MDF madeirado, ref. Arauco, carvalho mezzo, linha nature, M2606, sera
aplicado. Caso positivo, solicitamos esclarecer onde devemos considerar estes custos na
nossa proposta.

Resposta: Os licitantes devem elaborar suas propostas em conformidade com os itens e

guantidades especificados na planilha orcamentdria. Assim, ndo devem prever o item

guestionado.

50. Solicitamos esclarecer se o item constante no memorial de arquitetura: Piso - Granito
Preto Sdo Gabriel, acabamento meia esquadria, ref. Gramarcal, serd aplicado. Caso
positivo, solicitamos esclarecer onde devemos considerar estes custos na nossa proposta.

Resposta: Os licitantes devem elaborar suas propostas em conformidade com os itens e

quantidades especificados na planilha orcamentdria. Assim, ndo devem prever o item

guestionado.

51. Solicitamos esclarecer se o item constante no memorial de arquitetura: Portico em MDF
cor preto, ref. Duratex, madefibra BP, Duna Preto, serd aplicado. Caso positivo,
solicitamos esclarecer onde devemos considerar estes custos na nossa proposta.

Resposta: O item mencionado (pdrtico mdf) ndo faz parte do objeto da presente licitagdo. O

item é indicado nos projetos como referencial para que sejam considerados as condi¢des de

sua futura instalagao.

52. Solicitamos esclarecer se o item constante no memorial de arquitetura Revestimento
acustico, ref. Sonare, Isover, 1,00mx2,70m, e=25mm, sera aplicado. Caso positivo,
solicitamos esclarecer onde devemos considerar estes custos na nossa proposta.

Resposta: Os licitantes devem elaborar suas propostas em conformidade com os itens e

guantidades especificados na planilha orcamentdria. Assim, ndo devem prever o item

guestionado.
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53. Solicitamos esclarecer se o item constante no memorial de arquitetura: Painel cego
ondulado, ref. Aluacero P59x35, 11 ondas, aluminio natural., sera aplicado. Caso positivo,
solicitamos esclarecer onde devemos considerar estes custos na nossa proposta.

Resposta: Sim, refere-se ao item descrito como ACM INSTALADO (item 17.04.01).

54. Solicitamos esclarecer se o item constante no memorial de arquitetura: Rodapé -
Poliestireno reciclado, altura 10 cm, ref. Santa Luzia, 457 RP/BR, cor branco, sera
aplicado. Caso positivo, solicitamos esclarecer onde devemos considerar estes custos na
nossa proposta.

Resposta: Os licitantes devem elaborar suas propostas em conformidade com os itens e

guantidades especificados na planilha orcamentdria. Assim, ndo devem prever o item

guestionado.

55. Solicitamos esclarecer se os itens que constam na planilha de orcamento, mas que nao

possuem quantidades ou pregos unitarios, deverao ser desconsiderados da nossa proposta.
Resposta: Prejudicada, necessario esclarecer a qual item o questionamento se refere.
Porém, esclarecemos que os licitantes devem elaborar suas propostas em conformidade
com os itens e quantidades especificados na planilha orcamentaria.

56. Solicitamos esclarecer se o item constante no memorial de arquitetura: Marquise em
aluminio composto azul, ref. ProjetoALuminio Pro 061 Azul Alto Brilho, sera aplicado.
Caso positivo, solicitamos esclarecer onde devemos considerar estes custos na nossa
proposta.

Resposta: Sim, refere-se ao item descrito como ACM INSTALADO (item 17.04.01).

57. Solicitamos as especificagdes do item 28.14.02 — Pia de ago inox.

Resposta: Como referencial, o projeto considerou as seguintes especificacbes: “CUBA
TRAMONTINA RETANGULAR 47 BL Cuba para Cozinha em aco Inox AISI 430 com 0,5 mm de
espessura. Fabricado no sistema monobloco (sem solda). Possui borda lisa. A cuba de aco
inox é mais higiénica, durdvel e de excelente apresentagao”.

58. Em relacdo ao projeto de climatizagdo encontramos as seguintes divergéncias entre

projeto e planilha:

Para 0 4° ¢ 5° andar:
a.  Planilha de orcamento especifica “Unidade Interna VRV Tipo Hiwall - 9.900
Btu/h” 2 unidades, porém o projeto especifica 4 unidades do tipo cassete;
b.  Planilha de orcamento especifica “Unidade Interna VRV Tipo Hiwall - 12.600
Btu/h” 1 unidade, conforme projeto sao 3 unidades do tipo cassete;
c.  Planilha de or¢amento especifica “Unidade Interna VRV Tipo Hiwall - 16.000
Btu/h” 6 unidades, ja o projeto pede 4 unidades do tipo cassete;
d.  Planilha de orgamento “Unidade Interna VRV Tipo Hiwall - 19.800 Btu/h” 5
unidades, j& o projeto especifica unidades do tipo cassete;
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Para o 6° ¢ 7° andar:
e. Planilha de or¢amento “Unidade Interna VRV Tipo Hiwall - 9.900 Btu/h”, projeto
pede unidade do tipo cassete;
f. Planilha de orcamento especifica “Unidade Interna VRV Tipo Hiwall - 16.000
Btu/h” ja o projeto pede Unidade tipo cassete de 12.600btu/h;
g. Planilha especifica 1 unidade de “Unidade Interna VRV Tipo Cassete "Rond
Flow" - 24.900 Btu/h” j4 o projeto solicita 6 unidades.
Sendo assim, o que deve ser considerado na nossa proposta?
Resposta: Os licitantes devem elaborar suas propostas em conformidade com os itens e
quantidades especificados na planilha orgamentdria. Assim, ndo devem prever os itens
guestionados.

59. Com relagdo a exigéncia do subitem 6.5.2.c do edital, temos que o CREA informou que
ndo procede o registro de contrato firmado entre o Contratado principal e a licitante
subcontratada. O proprio CREA sugeriu que, neste caso, eles constem no acervo o nimero
do contrato e que o mesmo seja apresentado em anexo ao acervo, o que para o CREA
comprova que o contrato se refere a subempreita constante do acervo. Se utilizarmos esta
forma de registro do contrato sugerida pelo CREA, ela sera aceita como atendimento ao
exigido no subitem 6.5.2.c do edital?

Resposta: A Comissdo de Licitacdo desconhece a resposta supostamente informada pelo

CREA.

A Resolugdo n? 1.025/09 do CONFEA, que disciplina a anotac¢do de responsabilidade técnica

e o acervo técnico, estabelece a obrigatoriedade do registro do contrato de subempreitada

firmado com o contratado original, mediante anuéncia prévia do contratante original, assim:

Art. 30. A subcontratagdo ou a subempreitada de parte ou da totalidade da obra ou do servigo
obriga ao registro de ART, da seguinte forma:

| — o profissional da pessoa juridica inicialmente contratada deve registrar ART de gestdo,
direcdo, supervisdo ou coordenacdo do servigo subcontratado, conforme o caso; e

Il — o profissional da pessoa juridica subcontratada deve registrar ART de obra ou servico relativa
a atividade que lhe foi subcontratada, vinculada a ART de gestdo, supervisdo, direcio ou
coordenacgédo do contratante.

Paragrafo Unico. No caso em que a ART tenha sido registrada indicando atividades que
posteriormente foram subcontratadas, compete ao profissional substitui-la para adequagdo ao
disposto no inciso | deste artigo.

Art. 61. O atestado que referenciar servicos subcontratados ou subempreitados deve estar
acompanhado de documentos habeis que comprovem a anuéncia do contratante original ou que
comprovem a efetiva participacdo do profissional na execucdo da obra ou prestacdo do servico,
tais como trabalhos técnicos, correspondéncias, diario de obras ou documento equivalente.

A alinea “c” do item 6.5.2 do edital esta alinhada com a normativa do CONFEA.

60. Nao foi verificado em Planilha Or¢camentaria a previsao de servico de vergas ¢ contra-
vergas ou cintas de amarragdo, para execuc¢do das alvenarias e aberturas. Deste modo
questiona-se quanto a necessidade de revisao e inclusdo de tais custos na Planilha
Orcamentaria.
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Resposta: Os licitantes devem elaborar suas propostas em conformidade com os itens e
quantidades especificados na planilha orcamentdria. Assim, ndo devem prever o item
questionado.

61. Nao fo1 verificado em Planilha Or¢amentaria quantitativos para servico de Arrasamento
de cabeca de estaca para a cortina de conten¢do, total de 207 unidades, questiona-se
quanto a necessidade de revisao e inclusdo de tais custos na Planilha Or¢amentaria.

Resposta: As estacas serdo escavadas tipo "broca" e concretadas in loco. Desta forma,

consegue-se executar a concretagem até seu topo sem necessidade de gerar excedente de

concreto, ndo havendo necessidade do servico de arrasamento de cabeca de estaca.

Informacdo foi confirmada com empresa especializada em fundacao.

62. Nao foi verificado em Planilha Or¢amentaria quantitativos para servico de protegao
mecanica e preparagdo de superficie para impermeabilizagdo. Sendo que os valores
previstos para as atividades de impermeabilizacdo 14.01.01 a 14.03.03 ndo seriam
suficientes para a inclusdo destas sub-atividades.

Resposta: O preco unitdrio para os itens incluem os servicos indicados.

63. Verifica-se que na Planilha Orcamentaria foi previsto um unico item descritivo para a
atividades de rodapé ceramico e porcelanato (Item 18.02.06). No entanto sabe-se que
custo do rodapé acompanha o tipo da cerdmica ou porcelanato aplicado, existindo grandes
variagdes de custo. Deste modo, e por se tratara de uma contratagdo a preco unitario,
questiona-se quanto a necessidade de separagdo dos itens e descricdo de custos e
quantitativos ndo agrupados para o item ou como devera se proceder para orgamento.

Resposta: Os licitantes devem elaborar suas propostas em conformidade com os itens e

quantidades especificados na planilha orcamentaria. Assim, ndo devem prever o item

guestionado.

64. Questiona-se quanto ao valor previsto para execucao dos Projetos Executivos de todas as
disciplinas no item 29.01.03.01, pois ndo esta compativel com os valores de mercado.
Questiona-se ainda a necessidade de inclusdo de item para a atividades de elaboracao dos
Projetos Como Construido (As Built), ndo previsto.

Resposta: O item 29.01.03.01 refere-se a previsao de custo para elaboracdo de projeto de

Comunicagao Visual. Por seu turno, o item 26.01 prevé a elaboragao dos projetos as built

das instalagdes de climatizacdo de ar. Nao estd incluso em planilha servico de elaboracao de

projetos construidos (as built) das demais estruturas.

65. Verificou-se que para os itens a seguir estdo previstos valores diferentes para descritivos
iguais. Questiona-se quanto a necessidade de revisdo sendo adotado apenas um valor.

SERVICO TECNICO UN PRECO UNITARIO
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SANCA FLUORESCENTE T5 28W P¢ | R$ 195,46 R$ 189,82
Fita iﬂsol?mte pléstiga .rolo de 20m, cor azul claro , Rl RS 10,82 RS 11,93
referéncia 3M ou similar
Arruela lisa 1/4" P¢ R$ 0,19 R$ 0,32
PAINEL ACUSTICO CFR48 COM
ACABAMENTO ARAUCO, CARVALHO MEZZO,
LINHA NATURE M2606 - ENCURVADO - M2 | R$218,40 R$ 227,04
DIMENSAO DE 59,5X59,5CM E DIMENSAO DE
1200X600MM (mao-de-obra inclusa)

Resposta: As diferencas decorrem de variacdes dos itens, por exemplo, em relacdo ao painel
acustico um deles é encurvado e o outro ndo, gerando a distingdo de valores. Assim, os
licitantes devem elaborar suas propostas em conformidade com os itens e quantidades
especificados na planilha orcamentaria.

66. Verificou-se que para os itens a seguir ndo foram previstos valores para execucao, tendo
quantidades e sem indicacdo de inclusao do mesmo em outro item. Questiona-se estes
fazem parte do escopo do contrato ou deverdo ser desconsiderados para elaboracdo do
or¢amento.

Tubo Borracha Esponjosa p/ tubos de 1.3/8” (espessura 27mm) 1200 | m
Tubo Borracha Esponjosa p/ tubos de 1.1/8” (espessura 26mm) 40,00 | m
Resposta: Os licitantes devem elaborar suas propostas em conformidade com os itens e
quantidades especificados na planilha orcamentdria. Assim, ndo devem prever o item
guestionado.

67. Nao encontramos no memorial descritivo e projetos a especificagdo dos elevadores. Favor
fornecer quais as caracteristicas os equipamentos devem atender: como capacidade,
velocidade, acabamento das cabines, componentes e acessorios. Sem essas informagoes
nao ha como orgar.

Resposta: Os licitantes devem cotar os equipamentos em modelos padronizados de

marcado, que atendam as instrucGes técnicas e normas regulares da ABNT sobre a

seguranca de operac¢do. O CRECI/PR optou por ndo interferir na cotacdo de cada licitante em

razdo da diversidade de modelos existentes.

68. Planilha de orcamento ndo contempla o fornecimento das divisérias em granito que
constam no projeto e memorial descritivo, estes itens fazem parte do escopo da obra? Se
sim, de que forma devemos proceder?

Resposta: Os licitantes devem elaborar suas propostas em conformidade com os itens e

quantidades especificados na planilha orcamentdria. Assim, ndo devem prever o item

guestionado.

69. Projeto e memorial descritivo preveem para as escadas piso em granito Sdo Gabriel,
porém a planilha de orgamento especifica Granito café imperial. O que deve ser
considerado no orcamento?
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Resposta: Os licitantes devem elaborar suas propostas em conformidade com os itens e
quantidades especificados na planilha orgamentaria.

70. O mobiliario que aparece nas pranchas de Marcenaria (como balcdes, mesas plenarios,
armarios para copa ¢ area de churrasqueira, portas em MDF para os quadros), ndo sao
contemplados na planilha de or¢camento. Estes itens fazem parte do escopo da licitagdo?
Se sim, de que forma devemos proceder diante desta divergéncia?

Resposta: Os itens de mobilia mencionados nao fazem parte do objeto da presente licitagao.

Os itens sdo indicados nos projetos como referencial para que sejam considerados as

condicdes de sua futura instalacao.

71. Os rodapés de Poliestireno reciclado, altura 10cm, ref. Santa Luzia, 457 RP/BR, cor
branco, nao sdao contemplados na planilha de or¢amento, este item faz parte do escopo da
obra? Se sim, de que forma devemos proceder?

Resposta: Os licitantes devem elaborar suas propostas em conformidade com os itens e

guantidades especificados na planilha orcamentdria. Assim, ndo devem prever o item

guestionado.

72. Favor especificar de qual material deve ser “Porta para divisorias (60 x 180cm) instaladas
incluso dobradicas e tarjetas - mat + mo” item 19.01.02 da planilha de or¢amento.
Resposta: Veja resposta ao questionamento 36 acima.

73. A ndo incidéncia de BDI na equipe de profissionais efetivos na obra nos parece
equivocada, havera incidéncia de impostos de emissao de nota fiscal em todos os itens de
planilha. Solicitamos a inclusdo de BDI nesses itens.

Resposta: Veja respostas aos questionamentos 37 e 44 acima.

74. Poderemos faturar os equipamentos de climatizagao para o CRECI diretamente ou termos
esses valores adiantados? Caso contrario ha incidéncia de despesas financeiras para
aquisicdo dos equipamentos até sua efetiva medicao sendo assim solicitamos a alteracao
da taxa de BDI aplicada.

Resposta: O CRECI/PR ndo realizara qualquer pagamento antecipado. A medicdo dos

equipamentos ocorrerd no més de competéncia da implantacdo dos equipamentos,

conforme previsto em cronograma fisico-financeiro. Ndao ha motivos para incidéncia de
encargos financeiros sobre a implantagao de equipamentos.

75. Referente a Concorréncia, poderia nos informar marca das luminarias do Item 23.01.08,
pois com os dados que temos na planilha sdo insuficientes (ndo encontramos nada
pertinente nos memoriais).
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Resposta: Em anexo segue o orcamento referencial utilizado pelos projetistas, contendo as
descri¢des detalhadas.

76. O presente edital exige a apresentacdo de composi¢do de custos unitarios na proposta
comercial, nossa duvida e referente aos itens da planilha que tem suas quantidades e
valores zerados, como devemos proceder? E preciso se realizar a composigdo destes itens?
Visto que 0os mesmos nao possuem preco, a sua composicdo também teria os precos dos
insumos zerados.

Resposta: Prejudicada, necessario esclarecer a qual item o questionamento se refere.

Porém, esclarecemos que os licitantes devem elaborar suas propostas em conformidade

com os itens e quantidades especificados na planilha orcamentaria.

77. No item 01.01.03 da planilha orgamentaria consta a seguinte descrigdo “Contra-mestre
(3)” o 3 entre parénteses corresponde ao numero de contramestres correto? O valor
unitario especificado em planilha e de 10.752,00 RS, porém, pelo valor minimo exigido
pelo sindicato que e de 10,10 RS a hora mais os encargos sociais o valor especificado ndo
atende para a quantidade de 3 contramestres.

Resposta: O valor refere-se ao numero de profissionais. A data-base do orcamento é

fevereiro/2015, conforme informado pelo edital, sendo que a convengdo coletiva vigente na

data-base estabelecia o piso da categoria (contra mestre) no valor de RS 9,29/hora.

Eventuais reajustes salariais serdo apreciadas no momento do contrato mediante prova de

impacto nos pregos propostos.

78. 1. A planilha de or¢gamento ndo prevé a execucao do piso de concreto do subsolo 02. Por
se tratar de garagem onde havera grande carga sera necessario a execucao de piso de
concreto armado. A planilha prevé apenas a execug¢do do acabamento deste piso, item
18.01.05 da planilha de orcamento. Como devemos proceder diante desta divergéncia?

Resposta: A planilha orcamentaria corresponde as especificacoes dos projetos

arquiteténicos e executivos da obra. O piso estabelecido pelos projetos corresponde a carga

projetada.

79.2. Item 05.08.12 e 05.08.14 da planilha de orgamento, execugdo de tirantes. A planilha
de orcamento nao prevé o fornecimento dos materiais para a execucao dos tirantes, o valor
unitario de material esta zerado na planilha. Como devemos proceder diante desta
divergéncia?

Resposta: O custo dos materiais deve ser previsto incluso no preco da mao-de-obra,

especificado pela vencedora na composicdo de precos unitarios. Além disso, os itens

05.08.15 e 05.08.16 contempla materiais para a execucdo de tirantes.
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80. Referente a Concorréncia, poderia nos informar marca das luminarias do ftem 23.01.08,
pois com os dados que temos na planilha sdo insuficientes (ndo encontramos nada
pertinente nos memoriais).

Resposta: Veja resposta ao questionamento 75 acima.

81. Poderia disponibilizar a composi¢ao do BDI preenchida?

Resposta: Em anexo segue a composicdo do BDI maximo considerado na planilha
orcamentdria. As informacgdes sdo referenciais e indicam o limite maximo admitido nas
propostas. Em suas propostas, os licitantes deverao apresentar a composi¢do que reflita sua
real carga de bonificacOes e despesas indiretas.

Curitiba (PR), 09 de agosto de 2016.

Comissao de Licitagao
CRECI/PR
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