
 

DATA:
PRÓPRIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO:
ORGÃO: PROTOCOLO:

CREA / CAU: A255920-0 ART / RRT N°:
OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R$ 1.749.654,57

BDI (%)= R$ 388.881,10

Valor total da obra com BDI : R$ 2.138.535,67

Prazo de execução : 360

Relatório MAT+MO :

 

 
 

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO
CONSTRUÇÃO
PATO BRANCO

15/09/23

RUA ITACOLOMI, 1954, ESQ. COM A RUA CAETANO M. DA ROCHA
SEDE CRECI 6ª REGIONAL DE PATO BRANCO

CRECI 6ª REGIONAL

Responsável Técnico

_______________________

 

Resp. Aprovação Gerente 

Referencial utilizado:

__________________________

Resolução SECID N° 031/2023

Data-base:

18,22%

SINAPI JULHO DE 2023 SEM DESONERAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

Vigência: SECID - ABRIL DE 2023

_________________________
LUIZA BORSATTI

22,23%

MATERIAL = 

LUIZA BORSATTI

MÃO-DE-OBRA = 

DIAS CORRIDOS

81,78%

RPN - INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.044.288/0001-45   - ICMS 90322073-21
RUA PIO XII, Nº 23, CENTRO - PATO BRANCO - PR


